HAROMOLDALU TELEPULESRENDEZESI TERVEZOI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

Bana Kozség Onkormanyzata (székhelye: 2944 Bana, Jokai Mor u. 18.; 6nkormanyzati torzsszam:
15730040; adészama: 15730040-2-11; kepviseldje: Toma Richard polgarmester) mint megrendel6 (a
tovabbiakban: ,,Megrendel6” vagy ,,Onkormanyzat”),

masrészrol

a Green Energy Investhor Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti ut 122-124.; cégjegyzékszam: 01-10-
143336; adoszam: 29305603-2-41; képviseli: Ritter Antal Ferenc vezérigazgatd), mint beruhazo (a
tovabbiakban: ,,Beruhazo”)

harmadrészt

N&K Trend-Terv Kft. (Székhely: 9023 Gyor, Szabolcska utca 8. 3/3., Cégjegyzékszam: 08-09-
029545, Adoszam: 26188708-2-08, Képviseli: Németh Eszter iigyvezetd), mint tervezd, (a
tovabbiakban: ,, Tervez6”) kozott az alabbi feltételekkel:

I. ELOZMENYEK

1. Beruhdzo6 széleromiiveket, valamint a szélerémiivek lizemeltetéséhez sziikséges épitményeket (a
tovabbiakban egyiittesen: ,,Széleromiivek”; kiilon-kiilon ,,Széleromii”) kivan létesiteni, tobbek
kozott az Onkormanyzat teriiletén.

2. A Szélerdmiiveknek, illetve a tobb Szélerdmiibsl 4llo szélerdmiipark(ok) Onkorményzat
teriiletén torténd létesitése (a tovabbiakban: ,,Beruhazas”) érdekében Onkormanyzat és
Beruhazo 2023.04.18. napjan egyiittmiikodési megallapodast kotottek egymassal (a
tovabbiakban: , Egyiittmiikodési Megallapodas™). Az Egyiittmikodési Megallapodas
keretében Onkormanyzat — tobbek kozott — véllalta, hogy minden rendelkezésre allo eszkdzével
tamogatja a beruhdzas megvalosulasat, hivatalain keresztil egyrészt kozremikodik a
terliletrendezési eljaras lebonyolitdsaban, masrészt a lehetd legrovidebb idon beliil elvégzi a
sziikséges helyi telepiilés rendezési terv, és épitési szabalyzat sziikséges modositasait. Az
Egylittmiikodési Megallapodas alapjan Beruhazo- egyebek mellett- vallalta, hogy a beruhazas
megvaldsulasahoz esetlegesen sziikséges Varmegyei teriiletrendezési tervvel valo Osszehang
érdekében a telepiilésrendezési eszkdzok modositasi tervezésének és a teriiletrendezési hatosagi
eljaras lefolytatasdnak dijat teljes egészében megfizeti. Az Egyiittmiikddési Megallapodas és
Felek kozott korabban kotott haromoldala telepiilésrendezési tervezéi szerzOdés alapjan a
telepiilésrendezési eszkozok modositasa egy alkalommal megvaldsult, Beruhazo pedig
megszerezte négy darab Szélerémubol allo széleromiiparkra az épitési engedélyt. Beruhdzo
szandéka tovabbi Szélerdmiivek Iétesitése a jelen haromoldalu telepiilésrendezési tervezoi
szerz6dés 3. szamu mellékletét képezo telepitési tanulmanyterv szerint. Az (jabb Szélerémiivek
telepitéséhez a telepiilésrendezési és varmegyei teriiletrendezési eszk6zok ismételt modositasa
sziikséges, melynek érdekében Felek a jelen szerzédést kotik.

3. A Beruhazas érdekében a Magyar Epitészetrél szolo 2023. évi C. torvény 76. § (10)-(13)
bekezdései, tovabba a teriiletrendezési hatosagi eljarasokrol 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdése c) pontja és a teriiletfejlesztési koncepcio, a teriiletfejlesztési program és a
terliletrendezési terv tartalmi kovetelményeir6l, valamint illeszkedésiik, kidolgozasuk,
egyeztetésiik, elfogadasuk és kozzétételiik részletes szabalyairol szolo 218/2009. (X.6.) Korm.
rendelet 7. sz. melléklet 1.2.2.10. pontja alapjan:

e az Onkormanyzat helyi épitési szabalyzatanak és kapcsolodd telepiilésrendezési
eszkdzoknek (a tovabbiakban: ,,HESZ”);
e a varmegyei teriiletrendezési tervnek (a tovabbiakban: ,,VMRT”) (5-50 MW kozotti
erémi beillesztése céljabol)
a modositasa sziikséges.
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Figyelemmel Beruhazonak és Onkorményzatnak az Egyiittmiikodési Megallapodasban vallalt
kotelezettségeire Felek HESZ ¢és VMRT megfeleld moddositasara Tervezdovel jelen
telepiilésrendezési tervezési szerzOdést (a tovabbiakban: , ,Telepiilésrendezési Szerzodés™)
kotik.

II. SZERZODES TARGYA

Tervezd Beruhazo altal elkészitett szélerému elrendezési terv (a tovabbiakban: , Elrendezési
Terv”) alapjan, és az Onkormanyzat hatarozata szerint el8készit minden sziikséges
dokumentumot a telepiilésrendezési eszk6zok moddositdsa érdekében (a tovabbiakban:
,»Telepiilésrendezési eljaras”), tovabba és az Onkormanyzattal és Beruhdzoval egyiittmiikodve
szakmai tamogatast nyujt a Telepiilésrendezési eljarasban, ideértve a sziikséges
hianypotlasokban, dokumentumok modositasaban (a tovabbiakban: ,HESZ Tervezési Munka).
A HESZ Tervezési Munka kizarolag kiilteriiletet érint és nem terjed ki a telepiilésrendezési
eszk6zok egységes szerkezetbe foglalasara.

Tervezd Elrendezési Terv alapjan — a Beruhazo koltségviselése mellett — az Onkormaényzat
tertiletére nézve elokészit minden a varmegyei teriiletrendezési terv modositasdhoz sziikséges
dokumentumot, és az Onkormanyzattal és Beruhazoval egyiittmiikddve szakmai tamogatést
nyujt a varmegyei teriiletrendezési terv modositasara, a térségi beillesztési engedély
megszerzésére iranyuld eljardsban (a tovabbiakban: , Teriiletrendezési Eljaras”), ideértve a
sziikséges hianypotlasokban, dokumentumok modositdsdban (a tovabbiakban: ,,VMRT
Tervezési Munka™).

Amennyiben az allami f6épitész a telepiilésrendezési eszkdzok egységes szerkezetbe foglalasat
irja elé és az Onkormédnyzat és a Beruhazé azt kiilon lehivasi értesitésével megrendeli, ugy a
HESZ Tervezési Munka eredményes befejezését kovetden Tervezd teljeskoriien eljar és
elkésziti telepiilésrendezési eszkozoknek minden korabban elfogadott telepiilésrendezési
eszkdz-modositdsokkal egységes szerkezetbe foglalt verzidjat és ahhoz sziikséges
dokumentumot (a tovabbiakban: ,,Opcionalis Munka”; a HESZ Tervezési Munka, a VMRT
Tervezési Munka és az Opcionalis Munka egyiittesen: ,,Tervezési Munka™).

A HESZ és VMRT Tervezési munkéknak célja olyan telepiilésrendezési és teriiletrendezési
eszk6zok megalkotasa, amely Beruhazo altal elkészitett Elrendezési Terv alapjan elhelyezett
BN-20-2 sz. sz€lerémiibdl (047/12 hrsz), és BN-21-2 sz. szélerémiibol (050 hrsz) allo tervezett
Széleromiivek, valamint végleges és ideiglenes létesitményei (daruzotér és telken beliili
maganut) létesitését biztositja, valamint azt, hogy az érintett telken a Szélerdmiivek ¢és
ideiglenes l1étesitményei, mint magasépitmények, kiilon albetéten keriilhessenek feltiintetésre.

III. TERVEZESI SZERZODES TERJEDELME

Tervez a Tervezési Munka eredményes (azaz a 8. pontban fogalt célt biztositd) elvégzéséhez
sziikséges valamennyi dokumentumot (a tovabbiakban: ,,Tervezési Dokumentacié™) koteles
elkésziteni. A Tervezési Dokumentaciot Tervezé a felhasznalasukat megel6z6en az
Onkormanyzat, a telepiilési vagy térségi féépitész (a tovabbiakban: ,,Onkormanyzati
Foépitész”) és Beruhazo szamara véleményezésre megkiildeni koteles €s a beérkezett
véleményeknek megfeleléen koteles a Tervezési Dokumentaciot megfeleléen kiegésziteni,
modositani vagy helyesbiteni.

Tervezo koteles egyiittmiikodni €s a sziikséges szakmai konzultaciokat lefolytatni a Beruhazo
altal a Szélerémiivek épités-engedélyezési eljarasa lefolytatdsara megbizott vallalkozoval.
Tervezé koteles a munka jellege miatt sziikséges munkakozi egyeztetést lefolytatni
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hatésagokkal, szakhatosdgokkal, kozmiszolgaltatokkal, valamint egyéb érintett szervekkel,
tovabba annak eredményét dokumentalni.

Tervez6 a Telepiilésrendezési Dontés kézhezvételét kovetéen haladéktalanul hozzakezd
valamennyi olyan dokumentum ¢és eljaras elOkészitéséhez, amely ahhoz sziikséges, hogy az
Onkorményzat a véleményezési eljarast megeldzéen a telepiilésrendezési terv készitésére
vonatkozé szandékat E-TER feliileten kezdeményezhesse. A tervezési folyamat inditasdhoz (a
tovabbiakban: ,,Tervezési Folyamat Inditdsa”) sziikséges telepiiléstervek tartalmarol,
elkészitésének ¢és elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos
jogintézményekrol sz616 (a tovabbiakban: 419/2021. (VIIL. 15.) Korm. rendelet) 61. §-a alapjan,
ezt kdvetden pedig valamennyi, 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet 62. §-a szerinti eljaras (a
tovabbiakban: , Egyeztetési Eljaras”) kezdeményezéséhez sziikséges dokumentumot elkészit,
illetve elokészit.

Tervezd koteles egyeztetési tipusonként legalabb 1-1 alkalommal, az Onkormanyzat altal
igényelt egyeztetéseken, bizottsagi ¢és testiileti iiléseken, lakossagi forumokon részt venni, ott
tervét ismertetni, a felmeriilt kérdésekre valaszolni.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezési Munkat a tervezésre vonatkozd
mindenkori hatalyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok, stb.) ezek
hianyaban a kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan végzi el, Amennyiben a
Telepiilésrendezési  Szerz6dés megkotését kovetden hatalyba 1épett jogszabaly a
Telepiilésrendezési Szerzodés megvaltoztatasat teszi sziikségessé, ugy a szerz6dd felek a
Telepiilésrendezési Szerzddést ezen Uj jogszabalynak megfeleléen modositjak.

Amennyiben Beruhdzo és/vagy az Onkormanyzat célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitast ad,
erre a masik két Fél figyelmét a Tervezd koteles felhivni, illetve a masik két Felet
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasaért eredé karért Tervezd felel6s. Ha azonban
Beruhaz6 és az Onkormanyzat figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, ugy Tervezd az
utasitds szerint a Beruh4zo és az Onkormanyzat kockéazatira koteles eljarni. Amennyiben
Megrendeld utasitdsanak végrehajtasa jogszabalyt sért, veszélyezteti az életet és
vagyonbiztonsagot, ugy Tervezd az utasitas végrehajtasat megtagadja és a Telepiilésrendezési
Szerz6déstdl elallhat.

Tervezd kijelenti, hogy a tervezési munka elkészitéséhez sziikséges jogosultsag tervezével
rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadalyozna
feladatainak ellatasat.

Tervezd a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfeleld tervezoi
jogosultsaggal rendelkezd tarstervezO(ke)t és/vagy szakagi tervezd(ke)t alvallalkozoként
igénybe venni, akik munkajaért és munkajuk illeszkedéséért teljeskori anyagi felelosséggel
tartozik azzal, hogy az egyes tarstervezOk munkdjanak szakmai tartalmaért a tarstervezo
onalloan felelds.

Tervezd megfeleléen teljesit, ha a Telepiilésrendezési Szerzédést annak feltételei szerint
teljesitette, a Telepiilésrendezesi Szerzddes targyat képez6 Tervezési Munkat, vagy Tervezesi
Munkarészt haladéktalanul elvégezte, a sziikséges Tervezési Dokumentaciot az Onkorméanyzat a
Beruhazd részére atadta, és azt az Onkormanyzat és a Beruhazo hianytalanul atvette, vagy az
atvételt a Telepiilésrendezési Szerzddés vonatkozd rendelkezésében eldirt hataridében
teljesitette, valamint az Onkormanyzat és a Beruhazo altal elfogadott Tervezési Dokumentaciot
az arra eldirt rendben és feliiletre feltoltotte, bekiildte és/vagy kozzétette.

Amennyiben az Opcionélis Munka elvégzését az Onkormanyzat és a Beruhdzo kozosen aldirt
lehivasi értesitésiikkel Tervezotél megrendelik, ugy Tervezd koteles az Opcionalis Munkat
elvégezni.



IV. BERUHAZORA VONATKOZO RENDELKEZESEK

19.  Beruhazo jelen Telepiilésrendezési Szerz6dés alairasaval lenyilatkozza, hogy hogy a 38-39. pont
szerinti tervezeési dijakhoz sziikséges pénziigyi forras a rendelkezésre all.

20. Beruhazé kotelezettsége, hogy fejlesztési terveirdl Tervezot, Megrendelét és az Onkorméanyzati
Foépitészt teljeskoriien tajékoztassa.

21. Beruhazo vallalja, hogy a Tervezési Munkat figyelemmel kiséri, a konzultdcidkon részt vesz, a
Tervezési Dokumentacio elkészitése soran Megrendelével és Tervezdvel teljeskoriien és
konstruktivan egyiittmiikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igényld
kérdésekben sziikség esetén, az erre vonatkozd tervezodi felhivastol szdmitott 5 munkanapon
beliil allast foglal, Tervezd részére utasitast ad. Amennyiben az elfogadasra, és/vagy
véleményezésre megkiildott Tervezési Dokumentacié tekintetében rendelkezésre allo 5
munkanap nem elégséges, gy Beruhazé a hataridét tovabbi 5 munkanappal meghosszabbitani
jogosult.

22. Beruhazo és Megrendeld a jovahagyasukkal késziilt tervezési megoldast utdlag nem
kifogasolhatjak, mindazonaltal Tervezd olyan tervezési megoldast koteles valasztani, illetve
szavatol azért, hogy az altala javasolt tervezési megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak
¢s iranyado eldirasoknak.

23. Beruhazo kizarélag a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tervezési utasitasokat adhat, Tervezo
csak az ezekkel Osszehangban levo észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Beruhazo
szakszerltlen, vagy célszerlitlen tervezési utasitast ad, azt Tervezd irasban koételes jelezni
Beruhazo felé. Felek ezt kovetden kolcsonosen torekednek arra, hogy a tervezési
dokumentaciok tartalma jogszer(i és szakszer(i legyen. Amennyiben Beruh4zo az altala adott
utasitast Tervezo tajékoztatasa ellenére fenntartja, gy az abbol szarmaz6 mindennemi karért
Beruhazo teljes kora felelosséggel tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerzodéstol
elallni.

V. ONKORMANYZATRA VONATKOZO RENDELKEZESEK

24. Onkorményzat kételes a Tervezési Munka elvégzéséhez sziikséges adatokat szolgltatni, igy kiilon
kételes biztositani:

o a Teriiletrendezési eljarast kezdeményez6 dontést; A telepiilésrendezési terv készitését az
onkormanyzat képvisel6-testiiletének a készités tényét, uj Ovezet kijeldlése esetén a
vonatkozd jogszabalyi kovetelményeknek valdo megfelelést, valamint a megalapozd
vizsgalat és az aldtamaszto javaslat tartalmara vonatkozo foépitészi feljegyzés elfogadasat
egylittesen tartalmazo dontést (a tovabbiakban: ,, Telepiilésrendezési Dontés); valamint;

e Partnerségi egyeztetés szabalyairol szolo képviseldtestiileti dontés;

e Kapcsolodo tervelozmények;

e a 419/2021. (VII 15.) Korm. rendelet szerint kiemelt fejlesztési teriiletté nyilvanitasrol
sz016 képviselo-testiileti dontés;

e A 419/2021. (VII. 15.) Korm rendelet 61. §-a szerinti tervezési folyamat inditasahoz
sziikséges lépéseket.

25. A Telepiilésfejlesztési Dontést az Onkorményzat legkésébb azt kdveté 10 munkanapon beliil
koteles meghozni, miutan a Telepiilésrendezési Dontésre és annak mellékleteire vonatkozo
tervezoi javaslatot kézhez vette.

26. Onkormanyzat koteles Tervezd szamara a tervdokumentaciok elkészitéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast, utasitast megadni.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Onkorményzat vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétél szamitott 5
munkanapon beliil az adatokat Tervezd rendelkezésére bocsajtja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettség elmulasztasabol eredé mindennemii kdvetkezmény kizarélag az Onkormanyzatot
terheli.

Onkorméanyzat véllalja, hogy a Tervezési Munkat figyelemmel kiséri, a konzultdciokon részt vesz,
a 419/2021. (VIIL.15.) Korm. rendelet szerint sziikséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv
elkészitése soran a Beruhazoval, a Tervezdvel, a Hatdsdgokkal és egyéb érintett felekkel teljes
kortien és konstruktivan egyiittmiikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést
igénylo kérdésekben sziikség esetén allast foglal, Képviseldtestiileti dontés sziiksége esetén 5
munkanapon beliil dont, Tervezd részére utasitast ad.

Onkormanyzat a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utolag nem kifogasolhatja,
mindazonaltal Tervezo olyan tervezési megoldast koteles hasznalni, illetve szavatol azért, hogy az
altala javasolt tervezési megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak és iranyado
eléirasoknak.

Onkormanyzat a Telepiilésrendezési Eljards Inditasdhoz sziikséges meghatalmazast és
elektronikus uton valo ligyintézéshez sziikséges felhatalmazast biztositja Tervezd szamara,
valamint vallalja, hogy a Tervezési Dokumentaci6 atvételét kovetd 5 munkanapon beliil a terveket
atvizsgalja és megfelelosség esetén teljesitési igazolds alairasaval igazolja szerzodésszerii
teljesitést, vagy indokolja annak elmaradésat.

Amennyiben az elfogaddsra és/vagy véleményezésre megkiildott Tervezési Dokumentacid
tekintetében a rendelkezésre 4ll6 5 munkanap nem elégséges, gy Beruhazé a hataridot tovabbi 5
munkanappal meghosszabbitani jogosult.

Az Onkormanyzat jogosult igényt tartani az Opcionalis Munka elvégzésére kiilonosen, ha a
telepiilésrendezési egységes szerkezetbe foglalt modositasat az allami f6épitész eldirja. Opcionalis
Munka esetén, amennyiben a multban realizalt vagy multban dontésre el6készitett valtozasok
keriilnek atvezetésre a telepiilésrendezési eszk6zok egységes szerkezetbe foglalasa soran, gy az
Onkormanyzat a Beruhdzoval egyiittmiikddve koteles gondoskodni arrél, hogy amennyiben annak
helye lehet, ugy az Opcionalis Munka ellenértékének legalabb egy részét az a masik beruhazo
vagy Onkormanyzattol fiiggetlen azon érdekelt viselje, amelynek, vagy akinek az érdekében a
multban realizalt valtozas megtortént. Amennyiben opcionalis Munka soran masik beruhazé vagy
masik, Onkorményzattol fiiggetlen érdekelt jovobeni beruhazdsa vagy épitési tevékenysége miatt
valosulnanak meg moddositasok a telepiilésrendezési eszkdzok egységes szerkezetbe foglalasa
soran, gy az Onkormanyzat Beruhazéval egyiittmiikddve koteles gondoskodni arrol, hogy az
Opcionalis Munka ellenértékének aranyos részét ez a masik beruhazo vagy érdekelt viselje.
Opciondlis Munka elvégzését az Onkorméanyzat és a Beruhdzd kozosen alairt lehivési
értesitésiikkel rendelik meg Tervezotol.

VI. TELJESITES HATARIDEJE

Felek megallapodnak abban, hogy Tervezd jelen szerzodés szerinti teljesitési kotelezettsége
Megrendeld és a Beruhazo adatszolgaltatasi kotelezettségének teljesitésével kezdddik.

A HESZ Tervezési munkéval kapcsolatos mérfoldkoveket (a tovabbiakban: ,Mérfoldké™) és az
azokhoz kapcsolodo hataridoket jelen Telepiilésrendezési Szerzodés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A VMRT Tervezési munkaval kapcsolatos mérfoldkdveket (a tovabbiakban ugyszintén:
,»Mérfoldké™) ¢és az azokhoz kapcsolodd hataridoket jelen Telepiilésrendezési Szerzodés 2. sz.
melléklete tartalmazza.
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A Tervezési Munkéval kapcsolatos hatdridd meghosszabbodik azzal az idétartammal, amely
id6tartam alatt az Onkormanyzat vagy a Beruhazo a jelen Telepiilésrendezési Szerz6désben eldirt
nyilatkozattételével, adatszolgaltatasaval késlekedik.

Tervez6 a Tervezési munkak vonatkozasaban kiadott hatésagi hianypotlasi felhivasokkal
kapcsolatban soron kiviil kételes eljarni méghozza olyan médon, hogy az Onkormanyzat és a
Beruhazo még a hianypotlasi hataridén beliil (a jelen szerzodésben meghatarozott allasfoglalasi
hatarid6 figyelembevételével) véleményezhesse a Tervezd altal teljesiteni szandékozott hianypotld
beadvanyokat.

VIL. TERVEZES MUNKAK ELLENERTEKE, ESEDEKESSEGE, FIZETES
MODJA

A HESZ Tervezési munkéaval kapcsolatos dijazast, esetleges részteljesitéshez kapcsolodéd rész
dijazast jelen Telepiilésrendezési Szerzodés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A VMRT Tervezési munkaval kapcsolatos dijazast, esetleges részteljesitéshez kapcsolodod rész
dijazast jelen Telepiilésrendezési Szerzddés 2. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben a VMRT
eljaras sziineteltetésre vagy felfiiggesztésre keriilne, akkor a VMRT engedély kérelem az Allami
Foépitészi Irodanak torténd benyujtasatol szamitott 120. napon Tervezd jogosultta valik a VMRT-
TM-3 Mérfoldké 90%-nak megfeleld részteljesitésrol valo szamla kiallitasara.

Az esetleges Opcionalis Munkaval kapcsolatos dijazast a Felek késébbi megallapodasa fogja
tartalmazni.

A 38.-40. pontokban meghatarozott dij atalanyar, és — hacsak jelen Telepiilésrendezési Szerzddés
eltérden nem rendelkezik — tartalmazza Tervezési Munkak elvégzéséhez sziikséges Osszes tervezoi
raforditast (koltséget, adot, biztositast stb.). Tervezo ismeri az atalanyar fogalmat, a Tervezési
Munkak elvégzésére vonatkozoan megfeleld szakmai tapasztalattal rendelkezik, tovabba
megismerte a szélerOmiivek létesitésére vonatkozd hatalyos jogszabalyi eldirasokat, ennek
ismeretében a Teljes Vallalasi Ar a Munka elvégzéséhez sziikséges Osszes feladatra kiterjed
fliggetleniil attol, hogy azt a Tervezd kiilon megjeldlt-e vagy bearazta-e.

Amennyiben egyezetetd targyalds vagy partnerségi eljaras keriilt megtartasra, gy az ilyen
eljarasnak helyt ado helyiség biztositasarol foszabaly szerint az Onkormanyzat ellenérték
felszamitasa nélkiil koteles gondoskodni.

A Mérfoldkdnek mindsiild és szamlazasra vagy részszamlazasra jogositd olyan Tervezési Munka:

e amelyet az Onkorményzat és a Beruhdzo6 legalabb e-mailben elfogad, vagy

e amelyre a Tervezd emailben tett készre jelentését kovetdéen 10 munkanapon beliil sem az
Onkormanyzat sem a Beruhazo nem tesz észrevételt a jelen Telepiilésrendezési Szerzédésben
el6irt hataridében, és

o amely tekintetében ezt kdvetéen a Tervezd altal elfogadasra elokészitett teljesités igazold
dokumentumot a Beruhazo vezérigazgatdja alairasaval elfogad.

Tervezd a szamlazasra vagy részszamlazasra jogositd Tervezési Munka vonatkozasaban
elokészitett és Beruhazo altal leigazolt teljesitésigazold dokumentum kézhezvételét kovetden a
Beruhazo nevére szo6l6 szamla, illetve résszamla kiallitasara valik jogosultta. Beruhazo a Tervezd
szamlajanak kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil koteles szamla ellenértékét atutalassal
megfizetni a Tervezo jelen szerzodésben feltiintetett bankszamlaszamara. Szamla kézhezvételének
az mindsill, ha papir alaki szamla a Beruhdzo jelen Telepiilésrendezési Szerzédésben
kapcsolattartasra megjelolt cimére, elektronikus alakt szamla esetén a szamlazas@gethor.hu cimre
megérkezik.

Amennyiben a Tervezési Dokumentacid egyes részei szerz6i jogvédelem targyaként
értelmezhetdk, ugy az ilyen miivek vonatkozasiaban a felhasznalasi jog teljessége az adott
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Tervezési Dokumentaciéra vonatkozd dijazas Osszegének kiegyenlitésével szall 4t az
Onkormanyzatra, valamint a Beruhdzora.

Beruhazo fizetési késedelme esetén Tervezd a Polgari Torvénykonyv késedelmi kamatra
vonatkozé szabalyai szerint kamat kdvetelésére valik jogosultta.

VIIL. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

Tervezd késedelmes teljesitése esetén Beruhazot késedelmi kotbér illeti, mely az adott
Mérfoldkoére vonatkozo dijazas 1,0%-nak megfeleld Osszeg naponta, legfeljebb azonban az adott
Mérfoldkore vonatkozo dijazas 15%-a.

Amennyiben Tervezd késedelme HESZ Munka vagy VMRT Munka Részmunkék esetén kiilon-
kiilon, Osszességében legalabb 15 napos késedelembe keriil és a vonatkozo eljarasok alapjan
nyilvanval6, hogy emiatt az utolsé mérfoldké nem teljesitheté 2027. marcius 31. napjaig, ugy
Beruhdzo6 az adott Részmunka vonatkozasaban részlegesen elallhat jelen szerzddéstdl, és az adott
Részmunkara vonatkozé dijazas 10%-nak megfeleld meghitsulasi kotbért jogosult érvényesiteni
Tervezdvel szemben.

Tervezd hozzajarul, hogy Beruhazo a késedelmi kotbér dsszegét a Tervezo altal kiallitott szamla
vagy részszamla 0sszegébe beszamitsa.

Amennyiben Tervezo teljesitésére vonatkozoé hataridé tullépésének oka nem a Tervezd
érdekkorében meriilt fol, vagy ha az Onkormanyzat vagy Beruhazé érdekkorébe tartozé egyéb ok,
illetve az Onkormanyzat vagy Beruhazé mulasztisinak kovetkezménye, abban az esetben a
teljesitésre jelen szerzodésben megallapitott hataridok Tervezot nem kotik, és a teljesitési
hatéarideje a késedelem ideével meghosszabbodik.

IX. SZERZOIJOG

Amennyiben a Tervezési Dokumentacié egyes részei szerzOi jogvédelem targyaként
értelmezhetdk, ugy az ilyen miivekre nézve a jelen Telepiilésrendezési Szerzédésben a HESZ-TM-
2 Mérfoldkdre eldirt dijazds megfizetésével az Onkorményzat, valamint a Beruhazé teriileti és
idébeli korlatozas nélkiil megszerzik a HESZ Tervezési Munka keretében atadott miivek feletti
felhasznalasi jogokat, mig a VRMT Tervezési Munka keretében atadott miivek felhasznalasi jogait
az Onkormanyzat, valamint a Beruhazo6 a VRMT Tervezési Munkara vonatkozo teljes dijazas
50%-nak megfizetésével szerzik meg. A teriileti és iddbeli korlatozas nélkiili, visszavonhatatlan
felhasznalasi jog alapjan az Onkormanyzat és/vagy a Beruhazo jogosult a mii atdolgozasara, és az
atdolgozhatosag joganak harmadik személyre torténd atruhdzhatosagara (atdolgoztatas). Az
atdolgozas, illetdleg atdolgoztatas joga magaban foglalja kiilondsen a mii (mt részlet) barmilyen
modositasat, megvaltoztatasat, at-, illetve tovabb tervezését, beszerkesztését, betervezését és az
ilyen jogosultsagoknak harmadik személyekre vald atruhazasat is. A felhasznalasi jog kiterjed
tovabba arra, hogy felhaszndlasi jogat Megrendel6 és/vagy a Beruhdz6 harmadik személyre
atruhazza.

Tervezét megilleti a névfeltiintetés joga, mely jogot a felhasznalas soran a felhasznald koteles
érvényesiteni és tiszteletben tartani.
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X. KAPCSOLATTARTAS

Onkormanyzat részérdl kapcsolattarto(k):
Toma Richard

2944 Bana, Jokai Mor u. 18.
polgarmester@bana.hu
+36-70-310-8096

Beruhazoé részérdl kapcesolattarto(k):
Schosz Gabor

1026 Budapest, Pasaréti Gt 122-124.
schosz.gabor@gethor.hu
+36-30-091-4028

Tervezd részérdl kapcsolattarto(k):
Németh Eszter

9023 Gy6r, Szabolcska u. 8 3/3.
eszter@trendterv.hu

+36 20 476 2998

Felek a fenti kapcsolattartokon kiviil kotelesek kapcsolatot tartani a masik Fél altal ad-hoc médon
kijelolt kapcsolattartokkal is.

Felek jelen Telepiilésrendezési Szerz6désben operativ teljesithetdsége végett, a Telepiilésrendezési
Szerz6dés megsziintetésére, a teljesitésigazolas kiallitasara és a vonatkozo jogszabalyok alapjan
eredeti dokumentumok bemutatasdra vonatkozo el6dirdsokat ide nem értve elfogadjak az
elektronikus kapcsolattartast.

XI. VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

Felek kotelesek a johiszemlség és tisztesség kovetelményének megfeleldéen, kolesondsen
egylttmiikodve eljarni.

Felek a jelen Telepiilésrendezési Szerzodést és annak teljesitése soran keletkezd informaciokat az
iranyado jogszabalyok altal lehetvé tett legteljesebb mértékben kdtelesek bizalmasan kezelni és a
Telepiilésrendezési Eljaras altal eldirt eseteken kiviil harmadik fél szdmara semmilyen a jelen
Telepiilésrendezési Szerzddéssel Osszefiiggd adatot nem adhat at. Az Elrendezési Terv tartalmat,
mint {izleti titkot kozérdekii adat irdnti igények esetén az Onkorményzat Beruhazo ez iranti
irasbeli engedélye nélkiil nem jogosult kiadni, azzal, hogy a kdzérdekii adat iranti igény elutasitasa
miatt keletkez0 eljarasok tobbletkoltségét Beruhazo koteles viselni.

Az Onkorményzat Telepiilésrendezési Szerzédés hatalya alatt, tovdbbd a Szélerédmiivek
létesitésére iranyuld beruhazas megvalosuldsaig, valamint Szélerémivek teljes életciklusa alatt
nem kd&thet azonos targyban szerzodést mas személyekkel, tovabba nem kezdeményezi és/vagy
nem jarul hozza telepiilésrendezési eszkdzeinek olyan modositasaihoz, amelyek kozvetleniil vagy
kozvetve veszélyeztetnék vagy hatranyosan érintenék a Szélerémivek 1étesitésére iranyuld
beruhazast, a Szélerdmiivek lizemeltetését vagy termelSképességét. Az Onkormanyzat elézetesen,
azaz az Onkormdnyzat inditd hatérozatdnak meghozatalat megel6zéen koteles tajékoztatni
Beruhazot a telepiilésrendezési eszk6zok modositasara iranyuld hivatalos megkeresésrol, tovabba
biztositani kdteles a Beruhazonak az észrevételezés lehetdségét.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodéskotéskor elére nem lathato, de a tervezés soran
sziikségessé valo tervezési munka esetén a szerzodést irasban modositjak.
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Jelen Telepiilésrendezési Szerz0dés a kolcsonds szolgaltatasok teljesitésével sziinik meg, ide nem
értve természetiiknél fogva vagy a jelen Telepiilésrendezési Szerzddés rendelkezésébdl eredéen
fogva fennmarado kotelmeket.

Felek megallapodnak, hogy jelen Telepiilésrendezési Szerzodést Beruhdzo a Polgari
Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: ,,Ptk.”) 6:209. § alapjan
dtruhazhatja, amely atruhazishoz Onkormdnyzat és a Tervezd jelen Telepiilésrendezési Szerzédés
aldirasaval hozzajarul.

A szerzbédésben nem szabalyozott kérdésekben, igy kiilonosen a szerzddésszegés
jogkovetkezményei, a szerz6dés modositidsa és megsziinése tekintetében a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései az irdnyadok.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddéssel Osszefiiggésben kialakult vitdjukat elsdsorban
békés uton, egyeztetd targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalasok kezdetétdl szamitott 30 (harminc) napon beliill nem vezet eredményre, ugy a Felek
jogvitajaban az altalanos illetékességgel és hataskorrel rendelkez6 birosag jar el.

Jelen szerz6dés a 3 darab mellékletével egyiitt érvényes.

Kelt:
Toma Richard Ritter Antal Ferenc Németh Eszter
polgarmester vezérigazgato ligyvezeto
Bana K&zség Onkormanyzata Green Energy Investhor Zrt. N&K Trend-Terv Kft.
Megrendeld Beruhazo Tervezd



1. szamu melléklet

HESZ Tervezési Munka Mérfoldkovei

Meérfoldko Meérfoldkd/szakasz tartalma Meérfoldkd teljesitési Fizetési Mérfoldkd
azonosito hatarideje
HESZ-TM-1 A Tervezési Folyamat A Telepiilésrendezési -
Inditasahoz sziikséges Szerzédés hatalyba
dokumentaci6 elokészitése és 1épését, valamint a
utmutatas biztositasa Telepiilésrendezési
Dontés Tervez0 részére
torténé megkiildését
kovetd 2. munkanap
HESZ-TM-2 | Véleményezési dokumentacid A Telepiilésrendezési
munkakozi anyaga Eljaras Inditdsdhoz
sziikséges
adatszolgaltatas és
Onkorményzati
dontések Tervezd
részére torténd
megkiildését kovetd 15.
munkanap
HESZ-TM-3 | Véleményezési dokumentécio A véleményezési Teljes HESZ Tervezési
feltoltése az E-TER rendszerbe dokumentécio Munka 60 %-a
¢s a Telepiilésrendezési Eljaras munkakdzi anyaga 1.200.000 Ft + 324.000
véleményezési szakaszanak megfeleloségének Ft Afa
meginditasa Megrendel6 és -
Beruhazo altali
igazolasat kovetd 2.
munkanap
HESZ-TM-4 Zar6 szakmai véleményezési A megeldz6 szakaszt -
dokumentacio lezard dontés kézhez
vétele utani 5.
munkanap
HESZ-TM-5 Jovahagyott dokumentaciod A jovahagyasrol sz016 | Teljes HESZ Tervezési

dontések kézhezvételét
kovetd 2. munkanap

Munka 40 %-a
800.000 Ft +215.000
Ft Afa
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2. szamu melléklet
VMRT Tervezési Munka Mérfoldkovei

Meérfoldko Meérfoldkd/szakasz tartalma Meérfoldko teljesitési Fizetési Mérfoldko
azonositod hatarideje
VMRT-TM-1 ,» L erségi teriiletfelhasznalasi A Telepiilésrendezési -
engedély kérelem” tervezetének Szerz6dés hatalyba
¢és mellékleteinek (kornyezeti, 1épését, valamint a
tarsadalmi és gazdasagi Telepiilésrendezési
hatasvizsgalat) el6készitése és | Dontés Tervezd részére
véleményezésre megkiildése az torténd megkiildését
Onkorményzatnak és kovetd 15. munkanap
Beruhazonak
VMRT-TM-2 ,» Terségi teriiletfelhasznalasi A Térségi -
engedély kérelem” véglegesitése tertiletfelhasznalasi
engedély kérelem”
tervezetével
kapcsolatos
Onkormanyzati és
Beruhazoi észrevételek
Tervezd részére torténd
megkiildését koveto 10.
munkanap
VMRT-TM-3 ,» Lerségi teriiletfelhasznalasi - Teljes VMRT Tervezési

engedély kérelem” végleges
elbiralasa

Munka 100%-a

1.500.000 Ft +405.000
Ft Afa
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3. szamua melléklet

Telepitési tanulmanyterv
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