

1.183.869ft

=====

A második opció:

Kaisai ice 3,5 kw hűtő - fűtő klímákkal

Készülék: 224.990ft / db

Telepítés,kondenzvíz elvezetés, anyaggal,munkadíjjal: 86990ft / db

224.990ft + 86990ft = 311.980ft/ db

A három db beszerelve:

311.980ft × 3 = 935.940ft összesen

3 - 5 év garanciával!

A villanybetáp kiépítése mind a három klímának:

Fí relés kismegszakítóval külön saját betápkábelrel kiépítve!

Anyag + munkadíj = 182.499ft

Klímatelepítés + villanyszerelés

1.118.439 ft

=====

Az ár a klímáknál 30 napig érvényes, mert a nagykereskedelmi áremelkedés befolyásolhatja az árat a készülékeknél!

Köszönjük hogy ajánlat kérésükkel megtiszteltek!

HaPeKlíma

Halmos Ferenc Gábor

Halmos - Perger Erzsébet

Tel: +36306620740

e-mail: [hapeklima@ gmail.com](mailto:hapeklima@gmail.com)

--

Eszter

1.183.869ft

=====

A második opció:

Kaisai ice 3,5 kw hűtő - fűtő klímákkal

Készülék: 224.990ft / db

Telepítés,kondenzvíz elvezetés, annyaggal,munkadíjjal: 86990ft / db

224.990ft + 86990ft = 311.980ft/ db

A három db beszerelve:

311.980ft × 3 = 935.940ft összesen

3 - 5 év garanciával!

A villanybetáp kiépítése mind a három klímának:

Fí relés kismegszakítóval külön saját betápkábelrel kiépítve!

Anyag + munkadíj = 182.499ft

Klímatelepítés + villanyszerelés

1.118.439 ft

=====

Az ár a klímáknál 30 napig érvényes, mert a nagykereskedelmi áremelkedés befolyásolhatja az árat a készülékeknél!

Köszönjük hogy ajánlat kérésükkel megtiszteltek!

HaPeKlíma

Halmos Ferenc Gábor

Halmos - Perger Erzsébet

Tel: +36306620740

e-mail: [hapeklima@gmail.com](mailto:hapeklima@gmail.com)

--

Eszter