Vallalkozasi szerzodés

Amely 1étrejott egyrészrél

Bana Kézség Onkorményzata (székhely: 2944 Bana, Jokai Mér u. 18., PIR azonosito: 730040,
Adészam: 15730040-2-11, Képviseli: Toma Richard polgarmester) mint megrendeld, a tovabbiakban,
mint Megrendeld, mésrészrol

Toéth Gergely ev. (2944 Bana, Bercsényi u. 5. +36202654624, adészdma: 68118327-1-31,
Nytsz.:51254300 - KISADOZO, szamla szdma: 63200016-15332831 - mint Vallalkozd (a
tovabbiakban: Vallalkoz6) kozott az aldbbiak szerint:

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

I. A szerzédés targya

1. A Megrendel§ jelen szerz8dés alapjan megrendeli a Vallalkoz6tdl - a JSZF/149-6/2025-
KTM azonositészamu ,,A Banai Bobita Ovoda udvaranak felujitasa” ezen beliil a bslcsdde
épitése sordn keletkezett épitési hulladék elszallitdsa, term6fold fedés kialakitasa,
fiivesités, parkositas; fak, bokrok iiltetése, kerités telepitése a beadott arajanlatnak
megfelelden.

2. A Kivitelezés pontos miiszaki tartalméra vonatkozé drajanlatot jelen szerz8dés 1. sz.
melléklete tartalmazza.

3. Vallalkozo kijelenti, hogy mint a jelen szerz6dés teljesitéséhez kell szakismerettel és
tapasztalattal rendelkezé cég, birtokdban van a Kivitelezéshez sziikséges tudasnak,
szakembermnek €s eszkdznek. Kijelenti tovabba azt is, hogy pontos tudomdsa van a
Kivitelezés pontos részleteirél és a teljesitési helyszin adottsdgair6l, valamint a
Kivitelezésnél iranyado jogszabalyi és hatosagi eldirdsokrol.

4. A Villalkozé f6 kotelezettsége a Kivitelezés komplett megvalésitasdhoz sziikséges
valamennyi munka elvégzése, mely munkéért teljes eredményfeleldsséggel tartozik.

5. AMegrendeld f6 kotelezettsége a Vallalkozo szerz6désszert teljesitésének az eldsegitése,
atvétele és a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dij kifizetése. Megrendel
egyben nyilatkozik arrél is, hogy a Kivitelezéshez sziikséges pénziigyi fedezet
rendelkezésére all.

II. Vallalkozasi dij

1. A jelen szerzdés targyat képezd Kivitelezés vallalkozasi dija dsszesen bruttd 8.507.000
Ft. Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi dij egy 6sszegii atalanyar, amely a fenti I. pontban
¢s az I. szamu mellékletben foglalt, Kivitelezés részét képezd valamennyi munka
ellenértékét tartalmazza. Vallalkozo kijelenti, hogy a fenti Atalanydrat azt kovetSen
hatarozta meg, hogy Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi koriilményt a szakember
gondossagaval attanulmanyozta és megvizsgalta.



. Avallalkozé egy 8.507.000-Ft 6sszegli végszamla kiallitasara jogosult.

. A felek rogzitik, hogy a véllalkozé alanyi mentes kisadozoként nyujtotta be az arajanlatat
és a munka elvégzését kivetéen adomentes szamlat allit ki az elvégzett munkarol.

. A vallalkozé egy id6kozben esetlegesen bekdvetkezd afaalany valtozas tobbletkoltségét
megrendeldre nem harithatja at.

. A Kivitelezés vallalkozasi dijanak kiegyenlitése egy Osszegben a Véllalkoz6 szamlajanak
ellenében 15 napon beliil atutalassal torténik a Vallalkozé bankszamlajara. A vallalkozasi
dij akkor tekintend6 kiegyenlitettnek, amikor azt a Vallalkozé szamldjan jovairtak. A
szamla kiéllitasanak feltétele minden esetben az adott teljesitésre vonatkozo
teljesitésigazolas Megrendel( altali aldirdsa — ezen teljesitésigazolas minden esetben a
szamla mellékletét képezi.

. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Ptk-ban szerepld mértékl kamatot
szdmolja fel késedelmi kamatként.

II1. Teljesitési feltételek és hataridék

. A Villalkoz6 koteles elvégezni mindazon Kivitelezési munkalatokat — fliggetlenill attdl,
hogy azok mely szakterilletet érintenek —, amelyek a Kivitelezés 1. pont szerinti
megvaldsitasdhoz szilkségesek.

. Villalkozo a tevékenységét a Megrendel6 utasitasai alapjan koteles folyamatosan végezni,
azonban koteles a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitésaira felhivni annak
a figyelmét. A Villalkozd nem végezheti el a Megrendel0 utasitasai szerint vagy az altala
adott anyaggal a munkét, ha azzal jogszabalyt vagy hatdsagi rendelkezést sértene vagy az
élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

. Amennyiben a Megrendel6 a fenti és egyéb mas, jelen szerzbdésben meghatérozott
kotelezettségét nem teljesiti hataridOben, a teljesitési hataridd ezen késedelem idejével
automatikusan meghosszabbodik.

. Villalkoz6 betartja a teljesités helyén irdnyadé munkavédelmi, vagyonvédelmi és
tizvédelmi eldirdsokat és megteszi a sziikséges intézkedéseket a tevékenységével
Osszefliggd esetleges karok, balesetek, sériilések elkertilése érdekében.

. A Viallalkozé sajat koltségére és felelosségére koteles gondoskodni az atadds-atvétel
napjaig a késziil6 Kivitelezés és az ahhoz kapcsolédd munkatertilet (ideértve az ott tarolt,
és beépitett anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) 6rzésérdl és védelmérdl, a
vagyonvédelmi rendszabédlyok betartdsarol. A teljesitési helyen a karveszélyt az
atadasatvétel idépontjaig a Vallalkozo viseli. A karveszély az atadas-atvétellel szall at a
Megrendelére.
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Felek megallapodnak, hogy a Kivitelezésbol eredben keletkezett bontasi vagy épitési
tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése, valamint Vallalkozé sajét felvonulasi
jellegli Iétesitményeinek kivitelezése és bontasa, €s ebbdl adoddan a teriilet megtisztitasa
a Villalkozo kotelessége.

Véllalkozé jelen szerzddésbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése érdekében
alvallalkozot, tovabba egyéb kozremiik6dot jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért
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A Villalkozé kételes a munkajat idében gy végezni és szervezni, a Kivitelezést tigy
koordindlni €s az esetleges dontéseket a Megrendel6tsl gy megkdvetelni, hogy a
Kivitelezés késlekedés nélkiill megkezdheté és folyamatosan megszakitds nélkiil
végezhetd legyen.

A Vallalkozoé képviseldje koteles a teljesités helyén olyan gyakran jelen lenni, ahogy ezt
a Kivitelezés elbirdsszerli teljesitésére vonatkozd feleldssége, az épités folyamatanak
gondos ellendrzése és a Megrendeldvel valo egylittmiik6dés egyébként megkdveteli.

A Villalkozé a Kivitelezést 2026.06.15. hataridére koteles teljesiteni. A Megrendeld
elételjesitést elfogad. Felek rogzitik, hogy a fenti véghataridé betartdsa a Megrendeld
kiilénosen fontos érdeke.

11.A Felek jelen szerz6dés teljesitése soran kolesondsen egyiittmiikddve kotelesek eljarni, és

kotelesek egymast minden olyan koriilményrdl haladéktalanul tajékoztatni, amely a
Kivitelezést bArmilyen méddon befolyasolhatja.

12.A Megrendel6 az atvételt kizardlag olyan hiba vagy hidnyossdg esetén jogosult

megtagadni, amely a rendeltetésszerli hasznalatot akaddlyozza. Amennyiben a
Megrendeld az atadas-atvételi jegyzokonyvet a fentiek ellenére nem irja ald, azonban a
Kivitelezést ténylegesen hasznélatba veszi, az a hasznalatbavétel napjan minden
jogkdvetkezmény tekintetében éatvettnek tekintendd. A Kivitelezés olyan hibajat vagy
hidnyossagat, amelynek elharitasat a Véllalkoz6é megfeleld hataridében vallalja, a Felek a
hatarid6 megjelolésével feltiintetik az atadas-atvételi jegyz6konyvben. A hiba vagy
hidnyossag elhdritasdig a Megrendelé jogosult a vallalkozasi dij ardnyos részét
visszatartani.

13. A sikeres 4tadés-atvétel feltételei a kovetkezok:

e aKivitelezési munka szerzddésszerii megvalositasa,

e az eléirt szabvanyoknak, specifikdcioknak és a miiszaki kovetelményeknek vald
megfelelés

e felhasznalt anyagok tanusitvanyai.

14.A Vallalkoz6 a jelen szerzddésben rogzitett Kivitelezést hataridében teljesiti amennyiben

az arra vonatkozd atadas-atvételijegyzokonyv alairsa jelen szerz6désben foglalt teljesitési
hataridében megtorténik. Vallalkozo a munkateriiletet és azon beliil a Kivitelezést a
sikeres dtadas-atvételt kovetden, a vallalkozasi dij teljes kiegyenlitését kdvetden koteles a
Megrendel6nek birtokba adni. Ezen atadast a felek jegyzokonyvben rogzitik.



15. Amennyiben pétmunka elvégzése valik sziikségessé a Megrendeld részérol, annak pontos

—

feltételeirél a Felek kiilon irasban éallapodnak meg. Pétmunkédnak mindsiilnek azon
munkak, amelyek nem képezik az 1. pont €s az 1. sz. melléklet értelmében a Kivitelezés
részét, €s amelyek elvégzése nem teszi a Vallalkozo feladatat aranytalanul terhesebbé.

IV.Késedelem, hibas teljesités, jotallas, szavatossag

. A Kivitelezés késedelmes teljesitése — vagyis a véghataridé elmulasztdsa — esetén a

Vallalkoz6 késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés vallalkozasi
dijanak a késedelem idejére szamitott heti 1%-a, de legfeljebb 10%.

A Kivitelezés hibds teljesitése esetén a Megrendelo a késedelmi kotbérrel egyezd mértéki
kotbérre jogosult mindazon idGtartamra vonatkozdan, amely alatt a Vallalkozo a hibat el
nem haritja.

. A Kivitelezés meghitisulédsa esetén a Vallalkozo a vallalkozasi dij 5%-val egyez6 6sszegii

meghiusulési kotbér fizetésére koteles.
Megrendel6 jogosult a fentiek szerinti kotbért az esedékes szamla 6sszegébe beszamitani.

A Villalkozo a jelen szerzddés alapjén teljesitett Kivitelezésre az atadas-atvételi
jegyzoékonyv alairasatol szamitott 12 honap jotallast vallal.

A Megrendeld koteles a jogszabaly szerinti jotallasi ido alatt felmeriilt, jotallas korébe
tartozo hibat annak észlelése utan haladéktalanul irasban koz6lni a Vallalkozoval. Ezen
kotelezettség elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébol eredd karért a Megrendeld
felelds.

A Villalkozo jotallasi, és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki a termék természetes
elhasznalddasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbdl, lizemeltetésbol,
rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatasbol eredd hibara vagy hianyossagra, amely
miatt jelen szerzodés vagy jogszabaly alapjan a Véllalkozot felelosség nem terheli.

V. Vegyes rendelkezések

. Jelen szerzddés, valamint a Ptk. 6:140. alapjan rendkiviili felmondasra/elallasra jogosult

valamely fél a masik fél silyos szerz6désszegése esetén, amennyiben a szerz6désszegés
abbahagyésara a masik felet elézetesen megfeleld hataridé biztositasaval felhivta, azonban
ez eredménytelen maradt. Barmelyik fél jogosult rendkiviili felmondasra/elallasra, ha a
maésik fél ellen cs6d- vagy felszdmolasi eljaras indul, vagy ha addszémaét felfiiggesztették.

Szerz6dé felek mentesiilnek a jelen szerzddésbdl fakadd kotelezettségeik nem-, vagy
részleges nem-teljesitésével kapcsolatos felelosség alol, ha az a szerz6dés hatalyanak
bealltat kovetden felmeriild, elére nem lathatd elhdrithatatlan erd kdvetkezménye (vis
maior). A vis maior helyzet bekdvetkezésérdl és megszlinésérdl szerz6dd felek egymaést
haladéktalanul értesitik, €és a megsziinést kévetéen mindent megtesznek a szerzdédésszerl
teljesités érdekében.



3. Ajelen szerzddés csak a szerzddd felek kozos megegyezésével médosithatd. A szerzédés
modositasanak irdsbeli forméban kell térténnie.

4. Felek kijelentik, hogy a mésik félre vonatkozoan jelen szerzédés alapjan tudomdasukra
jutott minden tényt, adatot, informaciot titokban tartanak, és azt — a masik fél eldzetes
irasbeli hozzijarulasa nélkiill harmadik fél rendelkezésére nem bocsatjak és
hozzéaférhetévé nem teszik.

5. Szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban:
a.) Megrendeld részérél: Toma Richard polgarmester (70/310-8096)

b.) Villalkoz6 részérol: Toth Gergely (20/265-4624) jogosult eljarni.

6. A jelen szerz6désbol eredd jogvitdkat szerzddé felek megkisérlik békés Gton rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatiskdrrel és illetékességgel
rendelkezd birdsag el6tt érvényesitik.

7. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari torvénykonyvrdl szold
2013. évi V. tv. kivitelezési szerzOdésre vonatkozd rendelkezései és mas vonatkozd
jogszabalyok az iranyadoak.

Bana, 2026. marcius 20.

TOTH GERGELY

2944 Bana, Bercsgn
’ u. s,
Adbszdm: 6811837 1 35

KOzbsségl asz.: HUBE11g357
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